



Empreiteira Rossi
CNPJ: 24.020.066/0001-01
RUA ROSEMIRO FERREIRA DOS SANTOS 164 JD
IPANEMA CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FABIOROSSIPAISAGISMO@HOTMAIL.COM
FONE: 41 36790414



ANEXO VII

PROPOSTA COMERCIAL

À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO/SP
CONVITE Nº 02/2020

PROCESSO Nº 046 /2020

OBJETO: “**Contratação de uma empresa especializada destinada a executar a 3ª etapa do serviço de pintura e melhoramento do prédio da Câmara Municipal de Barra do Turvo**”.

PLANILHA DE ORÇAMENTO				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m²	2.652,50	R\$28,18	R\$74.747,45
Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	63,00	R\$ 51,79	R\$3.262,77
Remoção de porta de quadro ou painel	m²	28,56	R\$ 50,60	R\$1.445,13
Folha de porta lisa comum, 62 x 210 cm	un	12,00	R\$ 234,22	R\$2.810,64
Folha de porta macho e fêmea, 82 x 210 cm	un	8,00	R\$ 988,16	R\$7.905,28
Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg	un	2,00	R\$266,05	R\$532,10
Forro em placa de gesso liso fixo	m²	100,00	R\$ 87,60	R\$8.760,00
Cimalha em concreto com pingadeira	m	84,00	R\$ 14,94	R\$ 1.254,96
BDI				29.15 %
TOTAL GERAL				R\$ 100.718,33

PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: CINCO ANOS

(5) (Mínimo 5 anos)

VALIDADE DA PROPOSTA: SESSENTA DIAS (60) dias. (mínimo 60 dias) PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: TRINTA DIAS(30) dias. (Máximo 30 dias)

PROponente: EMPREITEIRA ROSSI LTFD CNPJ: 24.020.066/0001-01

DATA DA PROPOSTA: 29/06/2020

24.020.066/0001-01
EMPREITEIRA ROSSI LTDA.
R. VER. ROSEMIRO FERREIRA DOS SANTOS, 164
JARDIM IPANEMA - CEP 83.430-000
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR

Fabio Duarte Rossi

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Empreiteira Rossi
CNPJ: 24.020.066/0001-01

RUA ROSEMIRO FERREIRA DOS SANTOS 164 JD
 IPANEMA CAMPINA GRANDE DO SUL PR
 FABIOROSSIPAISAGISMO@HOTMAIL.COM
 FONE: 41 36790414



ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Empreiteira Rossi
CNPJ: 24.020.066/0001-01

RUA ROSEMIRO FERREIRA DOS SANTOS 164 JD
 IPANEMA CAMPINA GRANDE DO SUL PR
 FABIOROSSIPAISAGISMO@HOTMAIL.COM
 FONE: 41 36790414

Processo nº 0142011	Contrato nº 062011
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
OBJETO: OBJETO: Planilha de Orçamento de 2ª etapa da obra prevista no Objeto do Contrato nº 06 / 2011, que consta do processo nº 014 / 2011.	
Cliente: Câmara Municipal de Barra do Turvo	

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	Valor do Item	Participação %
1	Tinta látex antilimpo em massa, inclusive preparo				
	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo				
	Remoção de porta de quadro ou painel				
	Folha de porta lisa comum, 62 x 210 cm				
	Folha de porta macho e fêmea, 82 x 210 cm				
	Mola aérea para porta, com estampo interno de 50 kg até 60 kg				
	Ferro em placa de cimento tipo tipo				
	Cinzeira em concreto com pinceladora				
		71.466,96	21.282,88		
	Total Mercal (R\$)	78.466,96	21.282,88		
	Percentual Mensal(%)	78,88%	21,12%		100,00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

24.020.066/0001-01
EMPREITEIRA ROSSI LTDA.
 R. VER.ROSEMIRO FERREIRA DOS SANTOS, 164
 JARDIM IPANEMA - CEP 83.430-000
 CAMPINA GRANDE DO SUL - PR

Fabio duarte rossi
 268.435.978-40

[Handwritten signature]