



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

camarabt@uol.com.br e camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

leas

DIRETORIA GERAL

Processo: 014/2018

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados para atualização e divisão em três etapas do projeto de serviços de pintura e melhoramento do Prédio da Câmara Municipal de Barra do Turvo, adequando às necessidades atuais a planilha emitida por parecer técnico realizado através do Processo nº 011, de 12 de julho de 2016 e serviço de fiscalização da obra referente a 1ª etapa, prevista para ser realizada neste exercício.

RESULTADO DA PESQUISA DE PREÇOS

01 - Empresa: LDM PROJETOS

CNPJ n.º 10.722.865/0001-15

Engenheiro Responsável: Lucas Dias Mendes

CREA: 5061856512

Endereço: Rua Pref. Jonas Banks Leite, 456, Sl 201 **Cidade/ UF:** Registro - SP

Proposta: R\$ 10.000,00

Validade da Proposta: 60 dias

02 - Empresa: EPB – ESPAÇO DE PROJETOS BOJCZUK LTDA-ME

CNPJ n.º 27.052.185/0001-34

Engenheiro Responsável: DENIS GUIMARÃES DE ALMEIDA

CREA: 0641565910

Endereço: Rua Duque de Caxias, 23

Cidade/ UF: Registro - SP

Proposta: R\$ 17.300,00

Validade da Proposta: 60 dias

03 - Empresa: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ n.º 17.155.297/0001-67

Engenheiro Responsável: Rafael Oliveira da Silva

CREA: 5061470396

Endereço: Rua Alves da Costa, 300

Cidade/ UF: Jacupiranga –SP

Proposta: R\$ 11.500,00

Validade da Proposta: 60 dias

A proposta mais vantajosa das apresentadas restantes foi da empresa LDM Projetos que apresentou o preço de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para a realização dos serviços pesquisados.

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 10 de setembro de 2018.


Maria das Graças Melo Coradin
Diretora Geral



ORÇAMENTO

À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Processo: 014/2018

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para atualização e divisão em três etapas do projeto de serviços de pintura e melhoramento do Prédio da Câmara Municipal de Barra do Turvo, adequando às necessidades atuais, a planilha emitida por parecer técnico realizado através do Processo nº 011, de 12 de julho de 2016 e serviço de fiscalização da obra referente a 1ª etapa, prevista para ser realizada neste exercício.

A LDM ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de n. 10.722.865/0001-15, CREA 1983252, endereço à Av. Prefeito Jonas Banks Leite 456, sala 201 – Registro /SP, vem disponibilizar orçamento para os serviços técnicos profissionais acima descritos.

Os serviços contratados serão:

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
01 - Atualização do projeto com a possibilidade de execução da obra em três etapas, conforme especificadas abaixo: 1ª Pintura Externa; 2ª Correção do telhado; 3ª Pintura Interna;	8.000,00
02 – Fiscalização da 1ª Etapa do Projeto (Pintura Externa) com no mínimo 3 visitas técnicas durante cada etapa.	2.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

Informamos a esta Câmara Municipal que o prazo para Atualização e Melhoramento do projeto é de 20 (vinte) dias. A fiscalização será efetuada durante as respectivas obras e paga ao final do recebimento de cada etapa, conforme indicado na tabela acima.

Prazo de Validade da proposta: 60 dias.

Registro 10 de Setembro de 2018

LDM – PROJETOS -ME
Engº Civil - Lucas Dias Mendes – CREA 5061856512
Titular - CNPJ: 10.722.865/0001-15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.722.865/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2009
NOME EMPRESARIAL LUCAS DIAS MENDES PROJETOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L.D.M. ENGENHARIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV PREF. JONAS BANKS LEITE	NÚMERO 456	COMPLEMENTO SALA: SHOPPING MAGARIO 201;
CEP 11.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO LUCASDIASMENDES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (13) 3822-4708 / (13) 9616-4837
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **14/09/2018** às **16:19:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ORÇAMENTO

À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Processo: 014/2018

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para atualização e divisão em três etapas do projeto de serviços de pintura e melhoramento do Prédio da Câmara Municipal de Barra do Turvo, adequando às necessidades atuais, a planilha emitida por parecer técnico realizado através do Processo nº 011, de 12 de julho de 2016 e serviço de fiscalização da obra referente a 1ª etapa, prevista para ser realizada neste exercício.

A OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA- EPP, inscrita no CNPJ de n. 17.155.297/0001-67, CREA 1900640, endereço à Sita à Rua Alves da Costa, 300, Vila Elias, Jacupiranga / SP, vem disponibilizar orçamento para os serviços técnicos profissionais acima descritos.

Os serviços contratados serão:

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
01 - Atualização do projeto com a possibilidade de execução da obra em três etapas, conforme especificadas abaixo: 1ª Pintura Externa; 2ª Correção do telhado; 3ª Pintura Interna;	9.000,00
02 – Fiscalização da 1ª Etapa do Projeto (Pintura Externa) com no mínimo 3 visitas técnicas durante cada etapa.	2.500,00
VALOR TOTAL	11.500,00

Informamos a esta Câmara Municipal que o prazo para Atualização e Melhoramento do projeto é de 20 (vinte) dias. A fiscalização será efetuada durante as respectivas obras e paga ao final do recebimento de cada etapa, conforme indicado na tabela acima.

Prazo de Validade da proposta: 60 dias.

Registro 10 de Setembro de 2018

OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA – EPP
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP: 5061470396
Sócio Administrador e Responsável Técnico - RG (SSP/ES): 1.300154

Rafael Oliveira da Silva

1205



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.155.297/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 74.10-2-02 - Design de interiores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ALVES DA COSTA	NÚMERO 300	COMPLEMENTO CXPST: 41;
---------------------------------------	----------------------	----------------------------------

CEP 11.940-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ELIAS	MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EVARISTO@HAHNEMANN.COM.BR	TELEFONE (13) 3864-2006 / (13) 3864-2007
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **03/10/2018** às **10:13:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

12/10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.155.297/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2012
NOME EMPRESARIAL OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALVES DA COSTA	NÚMERO 300	COMPLEMENTO CXPST: 41;
CEP 11.940-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ELIAS	MUNICÍPIO JACUPIRANGA
UF SP	TELEFONE (13) 3864-2006 / (13) 3864-2007	
ENDEREÇO ELETRÔNICO EVARISTO@HAHNEMANN.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **03/10/2018** às **10:13:14** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

ds-11
②

DENIS GUIMARÃES DE ALMEIDA
Engenheiro Civil-Perito Judicial

À

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO/SP

Assunto: Contratação de serviços técnicos especializados para atualização e melhoramento de projeto de serviços de pintura do Prédio da Câmara Municipal de Barra do Turvo, adequando às necessidades atuais, a planilha emitida por parecer técnico realizado através do Processo nº 011, de 12 de julho de 2016 e inclusão dos serviços de fiscalização das obras a serem realizadas decorrentes desse projeto.

Processo: 014/2018



Proponente: DENIS GUIMARÃES DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL-CREA 0641565910

Contato: Rua Duque de Caxias,23-Centro-Registro/SP- CEP 11900-000
Celular 13-99777-1055
E-mail: eng.denisalmeida@yahoo.com.br

DENIS GUIMARÃES DE ALMEIDA
Engenheiro Civil-Perito Judicial

Venho através desta , apresentar o orçamento para os serviços propostos:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Contratação de serviços técnicos especializados para atualização e melhoramento de projeto de serviços de pintura do Prédio da Câmara Municipal de Barra do Turvo, adequando às necessidades atuais, a planilha emitida por parecer técnico realizado através do Processo nº 011, de 12 de julho de 2016 e inclusão dos serviços de fiscalização das obras a serem realizadas decorrentes desse projeto. Etapas: 1-Pintura Externa 2-Correção do telhado 3-Pintura interna	R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00

Proposta de preço : R\$ 17.300,00 (Dezessete mil e trezentos reais).

Prazo de Validade da proposta: 60 dias.

Observações:


Esta previsto neste contrato até quatro visitas técnicas por mês.


Condições de pagamento: Medição mensal

Civil

Atenciosamente

Registro, 10 de Setembro de 2016.


DENIS GUIMARÃES DE ALMEIDA
Engenheiro civil
CREA Nº 0641565910



ENGº DENIS MAGALHÃES DE ALMEIDA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.052.185/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/02/2017
NOME EMPRESARIAL EPB - ESPACO DE PROJETOS BOJCZUK LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESPACO DE PROJETOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R VENEZUELA	NÚMERO 733	COMPLEMENTO
CEP 11.900-000	BARRIO/DISTRITO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO REGISTRO
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONMARI@TERRA.COM.BR	TELEFONE (13) 3821-6429	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/08/2017 às 08:38:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar